

Ogłoszenie nr 327237 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.

Fredropol:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 320234

**Data:** 10/10/2016

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Fredropol, Krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15, 37734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 166 719 818, faks 166 719 818.

Adres strony internetowej (url): [www.fredropol.pl](http://www.fredropol.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 2.2) Kryteria

**W ogłoszeniu jest:** Kryteria Znaczenie Cena 60 Termin płatności 20 Dodatkowe wywozy 20

**W ogłoszeniu powinno być:** Kryteria Znaczenie Cena 60 Liczba dodatkowych wywozów 40

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV.

**Punkt:** 5) ZMIANA UMOWY

**W ogłoszeniu jest:** Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest wyłącznie z uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem wprowadzenia zmiany harmonogramu jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę harmonogramu ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności działanie siły wyższej, opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, b) skutek zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, - zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy, - zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, - zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z zachowaniem faktycznych odległości występujących na terenie Gminy Fredropol, które będą pokonywane przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia, -zmiany danych teleadresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy.

**W ogłoszeniu powinno być:** Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest

wyłącznie z uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem wprowadzenia zmiany harmonogramu jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę harmonogramu ciąży na stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności działanie siły wyższej, opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, b) wskutek zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych, - zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy, - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, - zmiany umowy na skutek zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy, - zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z zachowaniem faktycznych odległości występujących na terenie Gminy Fredropol, które będą pokonywane przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia, - zmiany danych teled adresowych lub numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.3) Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 18/10/2016, godzina: 10:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26/10/2016, godzina: 10:00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Część nr 1 zamówienia

**Punkt:** 5) Kryteria oceny ofert

**W ogłoszeniu jest:** Kryteria Znaczenie Cena 60 Termin płatności 20 Liczba dodatkowych wywozów 20

**W ogłoszeniu powinno być:** Kryteria Znaczenie Cena 60 Termin płatności Liczba dodatkowych wywozów 40

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Część nr 2 zamówienia

**Punkt:** 5) Kryteria oceny ofert

**W ogłoszeniu jest:** Kryteria Znaczenie Cena 60 termin płatności 20 Dodatkowe wywozy z przystanków wraz z zapewnieniem pojemników 20

**W ogłoszeniu powinno być:** Kryteria Znaczenie Cena - 60 Zapewnieniem pojemników o pojemności minimum 110l wraz z ich opróżnianiem - 40

**II.2) Tekst, który należy dodać**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.6) Informacje dodatkowe

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Dokonano zmian w następujących dokumentach: - SIWZ, - załącznik nr 1, - załącznik nr 2, - załącznik nr 5,